# ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಕಛೇರಿ, ನರಸಿಂಹರಾಜ ಚೌಕ, ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬೦೦೦೨.

ಸಂಖ್ಯೆ: ಬಿಬಿಎಂಪಿ/ಮು.ಆ/ಪಿ.ಆರ್/ 184 /2022-23 ದಿನಾಂಕ: 17/8/2022

**ರವರಿಗೆ,**

**ಮಾನ್ಯ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,**
**ಆಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿ,**
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬೦೦೦೧.

**ಮಾನ್ಯರೇ,**

ವಿಷಯ:- ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ "ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ" ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ರೂ. 208.00 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನದ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:- 1. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 292 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2022(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 07.06.2022.

**********

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ "ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ" ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ **ರೂ.208.00** ಕೋಟಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ **ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 292 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2022(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:07.06.2022** ರಲ್ಲಿ ೫೫ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್‌ಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಹಾಗೂ ದರಸಂಧಾನವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ನಡವಳಿಯ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಈ ಪತ್ರದ ಜೊತೆ ಲಗತ್ತಿಸಿದ್ದು, ಯೋಜನೆಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಸಂಧಾನಿತ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ. ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತವೆ.

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:-01

| | | |
|---|---|---|
| Name of Work | Comprehensive Development of Roads & Drains in Pramod layout, Reddy layout, D'Souza Nagar, Pushpagiri Nagar, Krishnappa layout, Bangarappa nagar and Surrounding areas in W No.160 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(01) | 1200.00 Lakhs |

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

| Sl No | GO No. | NAME OF WORK | Amount in Lakhs |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Improvements of Roads in Pramod layout, Reddy layout, Veerbadranagara and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160 | 400.00 |
| 2 | 4 | Improvements of Roads in D'Souza Nagar, Pushpagiri Nagar, Muneshwara Nagar and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160 | 250.00 |
| 3 | 5 | Improvements of Roads in Krishnappa layout 1st Block, Bangarappa nagar Old village and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160 | 350.00 |
| 4 | 6 | Improvements of Roads in Giridham layout and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160 | 200.00 |
| | | **Total** | **1200.00** |

| ಕ್ರ. ಸಂ | ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ | | ದಿನಾಂಕ |
|---|---|---|---|
| 1 | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ರೂ.1200.00 ಲಕ್ಷಗಳು | – |
| 2 | ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ | ಕ.ಲೋ ಇಲಾಖೆಯ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳು. | – |
| 3 | ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ | – | |
| 4 | ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ | ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. | |
| 5 | ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ | CE/RRNZ/TS/55/2022-23 | 08.07.2022 |
| 6 | ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ | ಆಗಿರುತ್ತದೆ. | 08.07.2022 |
| 7 | ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ | ರೂ.948.32 ಲಕ್ಷಗಳು | – |
| 8 | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ | RRND/EE/Tend/04/2022-23 | 07.07.2022 |
| 9 | ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ | ವಿಜಯವಾಣಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ | 08.07.2022 |
| 10 | ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ | – | 30.07.2022 |
| 11 | ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿ | ಡ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ | – |
| 12 | ಉಪಯೋಗಿಸಿದ Standard Bid document | KTTP Standard Bid Document KW-04 | – |
| 13 | E-Procurement Indent No. | BBMP/2022-23/OW/WORK_INDENT52444 | – |

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ "ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ"ಯಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 292 ಎಂಎನ್‌ಪೈ 2022(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:07.06.2022 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ.**1200.00** ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ವಿವರವೂ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ದ್ವಿ-ಲಕೋಟೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ವಯ ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:01 ರ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 06.08.2022 ರಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

| ಕ್ರ. ಸಂ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು | ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) | ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ ದಿ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) | 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು | ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sri M Sudarshan Raju (MSJATHIN INFRA PRIVATE LIMITED) | 9,48,32,293.60 | 8,90,88,224.19 | 10,09,96,875.74 | +6.50% | +13.37% | L1 |
| 02 | Sri Venkata Reddy P (PILLAPPA VENKATA REDDY) | | | 10,38,41,472.42 | + 9.50% | +16.56% | L2 |

ಎಲ್-1 ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri M Sudarshan Raju (MSJATHIN INFRA PRIVATE LIMITED)** ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ **ರೂ.10,09,96,875.74** (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರಾದ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+6.50%** ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಪ್ರಸಕ್ತ ಚಾಲ್ತಿ ದರಪಟ್ಟಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತದ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ (Issue Rates) ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+13.37%** ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರವಾಗಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್-1 ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri M Sudarshan Raju (MSJATHIN INFRA PRIVATE LIMITED)** ರವರೊಂದಿಗೆ ದರಸಂಧಾನ ಕೈಗೊಂಡು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರ ಮೇರೆಗೆ ಬಿಡ್ಡುದಾರರು ಹಾಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ರೂ.10,09,96,875.74 (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳ ಬದಲಾಗಿ **ರೂ.9,33,64,458/-**(ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳಿಗೆ ಸಂಧಾನಿತ ದರ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಸಂಧಾನಿತ ದರ ಮೊತ್ತ **ರೂ.9,33,64,458/-** (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರಾದ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.-1.55%** ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:07.07.2022ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ (Issue Rates) ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.80%** ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಧಾನಿತ ಟೆಂಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

**ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:-02**

| | | |
|---|---|---|
| NAME OF THE WORK | Comprehensive Development of Roads & Drains in Ideal home 1st phase & 2nd Phase, BEML 5th Stage, Darshan Farm, Manjusha Sports Club and Surrounding areas in W No.160 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(02). | 1100.00 Lakhs |

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

| Sl No | GO No. | NAME OF WORK | Amount in Lakhs |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Improvements of Roads in Ideal home 1st phase & 2nd Phase, BEML 5th Stage and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160 | 1000.00 |
| 2 | 10 | Improvements of Roads in Darshan Farm, Manjusha Sports Club and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160 | 100.00 |
| | | **Total** | **1100.00** |

| ಕ್ರ ಸಂ | ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ | | ದಿನಾಂಕ |
|---|---|---|---|
| 1 | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ರೂ.1100.00 ಲಕ್ಷಗಳು | – |
| 2 | ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ | ಕ.ಲೋ ಇಲಾಖೆಯ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳು. | – |
| 3 | ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ | – | |
| 4 | ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ | ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ | |
| 5 | ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ | CE/RRNZ/TS/56/2022-23 | 08.07.2022 |
| 6 | ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ | ಆಗಿರುತ್ತದೆ. | 08.07.2022 |
| 7 | ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ | ರೂ.913.52 ಲಕ್ಷಗಳು | – |
| 8 | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ | RRND/EE/Tend/04/2022-23 | 07.07.2022 |
| 9 | ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ | ವಿಜಯವಾಣಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ | 08.07.2022 |
| 10 | ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ | – | 30.07.2022 |
| 11 | ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿ | ದ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ | – |
| 12 | ಉಪಯೋಗಿಸಿದ Standard Bid document | KTTP Standard Bid Document KW-04 | – |
| 13 | E-Procurement Indent No. | BBMP/2022-23/OW/WORK_INDENT52445 | – |

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ "ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ"ಯಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 292 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2022(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:07.06.2022 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ.1100.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ವಿವರವೂ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ದ್ವಿ-ಲಕೋಟೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ವಯ ದಿನಾಂಕ: 06.08.2022 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 02 ರ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 06.08.2022 ರಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

| ಕ್ರ. ಸಂ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು | ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) | ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ದಿ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) | 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು | ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sri M Lakshmana Raju (M L R INFRA) | 9,13,51,936.94 | 8,60,07,731.24 | 9,68,29,345.07 | +6.00% | +12.58% | L1 |
| 02 | Sri Venkata Reddy P (PILLAPPA VENKATA REDDY) | | | 10,00,27,331.00 | + 9.50% | +16.30% | L2 |

ಎಲ್-1 ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri M Lakshmana Raju (M L R INFRA)** ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ **ರೂ.9,68,29,345.07** (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರಾದ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+6.00%** ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಪ್ರಸಕ್ತ ಚಾಲ್ತಿ ದರಪಟ್ಟಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತದ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ (Issue Rates) ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+12.58%** ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರವಾಗಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್-1 ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri M Lakshmana Raju (M L R INFRA)** ರವರೊಂದಿಗೆ ದರಸಂಧಾನ ಕೈಗೊಂಡು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರ ಮೇರೆಗೆ ಬಿಡ್ಡುದಾರರು ಹಾಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ರೂ.**9,68,29,345.07** (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಗಳ ಬದಲಾಗಿ **ರೂ.9,01,35,953/-** (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಗಳಿಗೆ ಸಂಧಾನಿತ ದರ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಸಂಧಾನಿತ ದರ ಮೊತ್ತ **ರೂ.9,01,35,953/-**(ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರಾದ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.-1.33%** ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ (Issue Rates) ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.80%** ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಧಾನಿತ ಟೆಂಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

**ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:-03**

| | | |
|---|---|---|
| Name of the work | Comprehensive Development of Roads & Drains in Ideal home Township, Kenchenahalli Rajarajeshwari temple and Surrounding areas in W No.160 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(03). | 1300.00 Lakhs |

**ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ**

| Sl No | GO No. | NAME OF WORK | Amount in Lakhs |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Improvements of Roads in Ideal home Township, Kenchenahalli and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160 | 1000.00 |
| 2 | 12 | Improvements of Roads in Kenchanahalli Rajarajeshwari temple and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160 | 300.00 |
| | | **Total** | **1300.00** |

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

| ಕ್ರ ಸಂ | ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ | | ದಿನಾಂಕ |
|---|---|---|---|
| 1 | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ರೂ.1300.00 ಲಕ್ಷಗಳು | – |
| 2 | ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ | ಕ.ಲೋ ಇಲಾಖೆಯ 2021–22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳು. | – |
| 3 | ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ | – | |
| 4 | ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ | ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ | |
| 5 | ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ | CE/RRNZ/TS/57/2022-23 | 08.07.2022 |
| 6 | ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ | ಆಗಿರುತ್ತದೆ. | 08.07.2022 |
| 7 | ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ | ರೂ. 1079.61 ಲಕ್ಷಗಳು | – |
| 8 | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ | RRND/EE/Tend/04/2022-23 | 07.07.2022 |
| 9 | ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ | ವಿಜಯವಾಣಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ | 08.07.2022 |
| 10 | ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ | – | 30.07.2022 |
| 11 | ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿ | ದ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ | – |
| 12 | ಉಪಯೋಗಿಸಿದ Standard Bid document | KTTP Standard Bid Document KW-04 | – |
| 13 | E-Procurement Indent No. | BBMP/2022-23/OW/ WORK_ INDENT52446 | – |

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ "ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ"ಯಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 292 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2022(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:07.06.2022 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ.1300.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ವಿವರವೂ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ದ್ವಿ–ಲಕೋಟೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ವಯ ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:03 ರ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

| ಕ್ರ. ಸಂ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು | ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ 2021–22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) | ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ದಿ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) | 2021–22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು | ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sri Damodar Manjunath (K DAMODAR AND CO) | 10,79,61,402.71 | 10,28,66,474.41 | 11,52,54,036.18 | +6.75% | +12.04% | L1 |
| 02 | Sri M Lakshmana Raju (M L R INFRA) | | | 11,76,74,168.95 | + 9.00% | +14.40% | L2 |

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಎಲ್–1 ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri Damodar Manjunath (K DAMODAR AND CO)** ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ **ರೂ.11,52,54,036.18** (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರಾದ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+6.75%** ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಪ್ರಸಕ್ತ ಚಾಲ್ತಿ ದರಪಟ್ಟಿ 2021–22ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತದ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ (Issue Rates) ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+12.04%** ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರವಾಗಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್–1 ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri Damodar Manjunath (K DAMODAR AND CO)** ರವರೊಂದಿಗೆ ದರಸಂಧಾನ ಕೈಗೊಂಡು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರ ಮೇರೆಗೆ ಬಿಡ್ಡುದಾರರು ಹಾಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ರೂ.**11,52,54,036.18** (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳ ಬದಲಾಗಿ **ರೂ.10,79,06,898/–** (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಗಳಿಗೆ ಸಂಧಾನಿತ ದರ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಸಂಧಾನಿತ ದರ ಮೊತ್ತ **ರೂ.10,79,06,898/–** (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರಾದ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.–0.05%** ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ (Issue Rates) ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.90%** ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಧಾನಿತ ಟೆಂಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

**ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:–04**

| | | |
|---|---|---|
| Name of the work | Comprehensive Development of Roads & Drains in Halagevadera halli, Shivanna Layout, Jnanakshi Park, Baldwin School, Crazy park, BEML layout 10th Stage and Surrounding areas in W No.160 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(04). | 1400.00 Lakhs |

**ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ**

| Sl No | GO No. | NAME OF WORK | Amount in Lakhs |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Improvements of Roads in Halage vaderahalli, Shivanna Layout, Durga Parameshwari Temple and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160 | 500.00 |
| 2 | 14 | Improvements of Roads in Rajajeshwari Nagar Jnanakshi Park Surrounding, LE Green Lake view Apartment and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160 | 200.00 |
| 3 | 17 | Improvements of Roads in Baldwin School, Crazy park surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160 | 300.00 |
| 4 | 18 | Improvements of Roads in BEML layout 10th Stage and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160 | 400.00 |
| | | **Total** | **1400.00** |

| ಕ್ರ ಸಂ | ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ | | ದಿನಾಂಕ |
|---|---|---|---|
| 1 | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ರೂ.1400.00 ಲಕ್ಷಗಳು | – |
| 2 | ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ | ಕ.ಲೋ ಇಲಾಖೆಯ 2021–22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳು. | – |
| 3 | ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ | – | |
| 4 | ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ | ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ | |

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ | CE/RRNZ/TS/58/2022-23 | 08.07.2022 |
| 6 | ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ | ಆಗಿರುತ್ತದೆ. | 08.07.2022 |
| 7 | ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ | ರೂ.1162.57 ಲಕ್ಷಗಳು | – |
| 8 | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ | RRND/EE/Tend/04/2022-23 | 07.07.2022 |
| 9 | ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ | ವಿಜಯವಾಣಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ | 08.07.2022 |
| 10 | ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ | – | 30.07.2022 |
| 11 | ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿ | ದ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ | – |
| 12 | ಉಪಯೋಗಿಸಿದ Standard Bid document | KTTP Standard Bid Document KW-04 | – |
| 13 | E-Procurement Indent No. | BBMP/2022-23/OW/WORK_INDENT52447 | – |

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ "ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ"ಯಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 292 ಎಂಎನ್‌ಪೈ 2022(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:07.06.2022 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ.1400.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ವಿವರವೂ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ದ್ವಿ-ಲಕೋಟೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ವಯ ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:04 ರ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 06.08.2022 ರಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

| ಕ್ರ. ಸಂ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು | ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) | ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ದಿ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) | 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು | ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sri M Sudarshan Raju (MSJATHIN INFRA PRIVATE LIMITED) | 11,62,57,521.18 | 11,03,45,335.99 | 12,38,14,704.47 | +6.50% | +12.21% | L1 |
| 02 | Sri Venkata Reddy P (PILLAPPA VENKATA REDDY) | | | 12,73,03,584.80 | + 9.50% | +15.37% | L2 |

ಎಲ್-1 ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri M Sudarshan Raju (MSJATHIN INFRA PRIVATE LIMITED)** ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ **ರೂ.12,38,14,704.47**(ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರಾದ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+6.50%** ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಪ್ರಸಕ್ತ ಚಾಲ್ತಿ ದರಪಟ್ಟಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತದ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ (Issue Rates) ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+12.21%** ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರವಾಗಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್-1 ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri M Sudarshan Raju (MSJATHIN INFRA PRIVATE LIMITED)**

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ರವಗೊಂದಿಗೆ ದರಸಂಧಾನ ಕೈಗೊಂಡು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರ ಮೇರೆಗೆ ಬಿಡ್ಡುದಾರರು ಹಾಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ರೂ.**12,38,14,704.47** (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಗಳ ಬದಲಾಗಿ **ರೂ.11,56,41,195/-** (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಗಳಿಗೆ ಸಂಧಾನಿತ ದರ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಸಂಧಾನಿತ ದರ ಮೊತ್ತ **ರೂ.11,56,41,195/-** (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರಾದ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.-0.53%** ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ (Issue Rates) ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.80%** ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಧಾನಿತ ಟೆಂಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

**ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:-05**

| | | |
|---|---|---|
| Name of the work | Comprehensive Development of Roads & Drains in Javaregowdana Doddi village, Manipal hospital, Sachidananda Nagar and Surrounding areas in W No.160 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(05). | 1000.00 Lakhs |

**ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ**

| Sl No | GO No. | NAME OF WORK | Amount in Lakhs |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Improvements of Roads in Javaregowdana Doddi, village and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160 | 300.00 |
| 2 | 15 | Improvements of Roads in Manipal hospital surrounding, and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160 | 400.00 |
| 3 | 16 | Improvements of Roads in Sachidananda Nagar and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160 | 300.00 |
| | | **Total** | **1000.00** |

| ಕ್ರ ಸಂ | ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ | | ದಿನಾಂಕ |
|---|---|---|---|
| 1 | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷಗಳು | – |
| 2 | ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ | ಕ.ಲೋ ಇಲಾಖೆಯ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳು. | – |
| 3 | ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ | – | – |
| 4 | ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ | ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ | – |
| 5 | ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ | CE/RRNZ/TS/59/2022-23 | 08.07.2022 |
| 6 | ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ | ಆಗಿರುತ್ತದೆ. | 08.07.2022 |
| 7 | ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ | ರೂ.830.49 ಲಕ್ಷಗಳು | – |
| 8 | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ | RRND/EE/Tend/04/2022-23 | 07.07.2022 |
| 9 | ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ | ವಿಜಯವಾಣಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ | 08.07.2022 |
| 10 | ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ | – | 30.07.2022 |
| 11 | ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿ | ದ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ | – |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12 | ಉಪಯೋಗಿಸಿದ Standard Bid document | KTTP Standard Bid Document KW-04 | – |
| 13 | E-Procurement Indent No. | BBMP/2022-23/OW/WORK_ INDENT52448 | – |

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ "ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ"ಯಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 292 ಎಂಎನ್‌ಪೈ 2022(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:07.06.2022 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ.**1000.00** ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ವಿವರವೂ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ದ್ವಿ-ಲಕೋಟೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ವಯ ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:05 ರ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

| ಕ್ರ. ಸಂ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು | ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) | ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ದಿ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) | 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡಪಾರು | ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡಪಾರು | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sri Damodar Manjunath (K DAMODAR AND CO) | 8,30,48,993.56 | 7,85,74,656.97 | 8,86,56,008.69 | +6.75% | +12.83% | L1 |
| 02 | Sri M Lakshmana Raju (M L R INFRA) | | | 9,05,19,802.21 | + 9.00% | +15.20% | L2 |

ಎಲ್-1 ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri Damodar Manjunath (K DAMODAR AND CO)** ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ **ರೂ.8,86,56,008.69** (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರಾದ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+6.75%** ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಪ್ರಸಕ್ತ ಚಾಲ್ತಿ ದರಪಟ್ಟಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತದ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ (Issue Rates) ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+12.83%** ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರವಾಗಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್-1 ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri Damodar Manjunath (K DAMODAR AND CO)** ರವರೊಂದಿಗೆ ದರಸಂಧಾನ ಕೈಗೊಂಡು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರ ಮೇರೆಗೆ ಬಿಡ್ಡುದಾರರು ಹಾಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ರೂ.8,86,56,008.69 (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಗಳ ಬದಲಾಗಿ **ರೂ.8,24,24,964/-** (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಗಳಿಗೆ ಸಂಧಾನಿತ ದರ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಸಂಧಾನಿತ ದರ ಮೊತ್ತ **ರೂ.8,24,24,964/-** (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರಾದ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.-0.75%** ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ (Issue Rates) ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.90%** ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಧಾನಿತ ಟೆಂಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

**ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:–06**

| | | |
|---|---|---|
| Name of the work | Comprehensive Development of Roads & Drains in Gurudatta, TATA Promoters, Dwaraka West, Dwaraka East, Krishna Residency and Surrounding areas in W No.160 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(06). | 1000.00 Lakhs |

**ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ**

| Sl No | Govt. GO No. | NAME OF WORK | Amount in Lakhs |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Improvements of Roads in Gurudatta, TATA Promoters and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160 | 300.00 |
| 2 | 19 | Improvements of Roads in Dwaraka West, Dwaraka East, Krishna Residency, Channsandra Colony, RNS back side and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160 | 700.00 |
| | | **Total** | **1000.00** |

| ಕ್ರ ಸಂ | ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ | | ದಿನಾಂಕ |
|---|---|---|---|
| 1 | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷಗಳು | – |
| 2 | ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ | ಕ.ಲೋ ಇಲಾಖೆಯ 2021–22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳು. | – |
| 3 | ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ | – | – |
| 4 | ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ | ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ | – |
| 5 | ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ | CE/RRNZ/TS/60/2022-23 | 08.07.2022 |
| 6 | ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ | ಆಗಿರುತ್ತದೆ. | 08.07.2022 |
| 7 | ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ | ರೂ.830.50 ಲಕ್ಷಗಳು | – |
| 8 | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ | RRND/EE/Tend/04/2022-23 | 07.07.2022 |
| 9 | ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ | ವಿಜಯವಾಣಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ | 08.07.2022 |
| 10 | ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ | – | 30.07.2022 |
| 11 | ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿ | ದ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ | – |
| 12 | ಉಪಯೋಗಿಸಿದ Standard Bid document | KTTP Standard Bid Document KW-04 | – |
| 13 | E-Procurement Indent No. | BBMP/2022-23/OW/WORK_INDENT52449 | – |

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ "ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ"ಯಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 292 ಎಂಎನ್‌ಯೈ 2022(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:07.06.2022 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು **ರೂ.1000.00** ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ವಿವರವೂ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ದ್ವಿ–ಲಕೋಟೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ವಯ ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:06 ರ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

| ಕ್ರ. ಸಂ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು | ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) | ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ದಿ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) | 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು | ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sri M Lakshmana Raju (M L R INFRA) | 8,30,50,447.61 | 7,92,95,418.71 | 8,80,33,225.97 | +6.00% | +11.02% | L1 |
| 02 | Sri M Sudarshan Raju (MSJATHIN INFRA PRIVATE LIMITED) | | | 9,09,43,503.07 | + 9.50% | +14.69% | L2 |

ಎಲ್-1 ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri M Lakshmana Raju (M L R INFRA)** ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ **ರೂ.8,80,33,225.97** (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರಾದ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+6.00%** ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಪ್ರಸಕ್ತ ಚಾಲ್ತಿ ದರಪಟ್ಟಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತದ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ (Issue Rates) ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+11.02%** ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರವಾಗಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್-1 ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri M Lakshmana Raju (M L R INFRA)** ರವರೊಂದಿಗೆ ದರಸಂಧಾನ ಕೈಗೊಂಡು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರ ಮೇರೆಗೆ ಬಿಡ್ಡುದಾರರು ಹಾಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ **ರೂ.8,80,33,225.97** (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳ ಬದಲಾಗಿ **ರೂ.8,31,01,893/-** (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಗಳಿಗೆ ಸಂಧಾನಿತ ದರ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಸಂಧಾನಿತ ದರ ಮೊತ್ತ **ರೂ.8,31,01,893/-** (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರಾದ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+0.06%** ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ (Issue Rates) ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.80%** ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಧಾನಿತ ಟೆಂಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

**ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:-07**

| | | |
|---|---|---|
| NAME OF THE WORK | Comprehensive Development of Roads & Drains in Pantarapalya, Pramod layout, D'Souza Nagar, Krishnappa layout, Giridham layout, Javaregowdana Doddi village, Darshan Farm, Manjusha Sports Club and Surrounding areas in W No.160 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(07). | 1025.00 Lakhs |

**ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ**

| Sl No | GO No | NAME OF WORK | Amount in Lakhs |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Improvements of CC Roads & Drains in Pantarapalya and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160 | 300.00 |
| 2 | 21 | Improvements of CC Roads & Drains in Pramod layout, Reddy layout, Veerbadra nagara and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160 | 250.00 |

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | 22 | Improvements of CC Roads & Drains in D'Souza Nagar, Pushpagiri Nagar, Muneshwara Nagar and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160 | 100.00 |
| 4 | 23 | Improvements of CC Roads & Drains in Krishnappa layout 1st Block, Bangarappa nagar Old village, and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160 | 100.00 |
| 5 | 24 | Improvements of CC Roads & Drains in Giridham layout and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160 | 100.00 |
| 6 | 27 | Improvements of CC Roads & Drains in Javaregowdana Doddi, village and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160 | 100.00 |
| 7 | 28 | Improvements of CC Roads & Drains in Darshan Farm, Manjusha Sports Club and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160 | 75.00 |
| | | **Total** | **1025.00** |

| ಕ್ರ ಸಂ | ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ | | ದಿನಾಂಕ |
|---|---|---|---|
| 1 | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ರೂ.1025.00 ಲಕ್ಷಗಳು | – |
| 2 | ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ | ಕ.ಲೋ ಇಲಾಖೆಯ 2021–22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳು. | – |
| 3 | ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ | – | – |
| 4 | ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ | ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ | – |
| 5 | ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ | CE/RRNZ/TS/61/2022-23 | 08.07.2022 |
| 6 | ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ | ಆಗಿರುತ್ತದೆ. | 08.07.2022 |
| 7 | ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ | ರೂ.851.24 ಲಕ್ಷಗಳು | – |
| 8 | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ | RRND/EE/Tend/04/2022-23 | 07.07.2022 |
| 9 | ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ | ವಿಜಯವಾಣಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ | 08.07.2022 |
| 10 | ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ | – | 30.07.2022 |
| 11 | ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿ | ದ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ | – |
| 12 | ಉಪಯೋಗಿಸಿದ Standard Bid document | KTTP Standard Bid Document KW-04 | – |
| 13 | E-Procurement Indent No. | BBMP/2022-23/OW/WORK_ INDENT52450 | – |

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ "ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ"ಯಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 292 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2022(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 07.06.2022 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ. **1025.00** ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ವಿವರವೂ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ದ್ವಿ-ಲಕೋಟೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ವಯ ದಿನಾಂಕ: 06.08.2022 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 07 ರ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 06.08.2022 ರಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

| ಕ್ರ. ಸಂ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು | ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) | ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ ದಿ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) | 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು | ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sri Yogesh Mariyappa (PROFFESSIONAL GLOBAL INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED) | 8,51,24,213.17 | 8,40,71,580.65 | 9,27,82,115.33 | +9.00% | +10.36% | L1 |
| 02 | Sri A Surya Prakash (KARTHIK ENTERPRISES) | | | 9,53,35,794.51 | + 12.00% | +13.40% | L2 |

ಎಲ್-1 ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri Yogesh Mariyappa (PROFFESSIONAL GLOBAL INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED)** ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ **ರೂ.9,27,82,115.33** (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರಾದ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+9.00%** ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಪ್ರಸಕ್ತ ಚಾಲ್ತಿ ದರಪಟ್ಟಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತದ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ (Issue Rates) ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+10.36%** ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರವಾಗಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್-1 ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri Yogesh Mariyappa (PROFFESSIONAL GLOBAL INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED)** ರವರೊಂದಿಗೆ ದರಸಂಧಾನ ಕೈಗೊಂಡು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರ ಮೇರೆಗೆ ಬಿಡ್ಡುದಾರರು ಹಾಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ರೂ.**9,27,82,115.33**(ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳ ಬದಲಾಗಿ **ರೂ.8,78,54,488/-**(ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಗಳಿಗೆ ಸಂಧಾನಿತ ದರ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಸಂಧಾನಿತ ದರ ಮೊತ್ತ **ರೂ.8,78,54,488/-**(ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರಾದ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+3.21%** ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ (Issue Rates) ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.50%** ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಧಾನಿತ ಟೆಂಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

**ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:-08**

| | | |
|---|---|---|
| NAME OF THE WORK- | Comprehensive Development of Roads & Drains in Gurudatta, Ideal home, BEML 5th Stage, Kenchanahalli, Shivanna Layout, Durga Parameshwari Temple, Manipal hospital and Surrounding areas in W No.160 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(08). | 1125.00 Lakhs |

ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

| Sl No | GO No | NAME OF WORK | Amount in Lakhs |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Improvements of CC Roads & Drains in Gurudatta, TATA Promoters and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160 | 100.00 |
| 2 | 26 | Improvements of CC Roads & Drains in Ideal home 1st phase & 2nd Phase, BEML 5th Stage and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160 | 200.00 |
| 3 | 29 | Improvements of CC Roads & Drains in Ideal home Township, Kenchanahalli and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160 | 200.00 |
| 4 | 30 | Improvements of CC Roads & Drains in Kenchanahalli Rajarajeshwari temple and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160 | 150.00 |
| 5 | 31 | Improvements of CC Roads & Drains in Halagevaderahalli, Shivanna Layout, Durga Parameshwari Temple and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160 | 200.00 |
| 6 | 32 | Improvements of CC Roads & Drains in Rajajeshwari Nagar Jnankshi Park Surrounding, LE Green Lake view Apartment and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160 | 100.00 |
| 7 | 33 | Improvements of CC Roads & Drains in Manipal hospital surrounding and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160 | 175.00 |
| | | **Total** | **1125.00** |

| ಕ್ರ ಸಂ | ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ | | ದಿನಾಂಕ |
|---|---|---|---|
| 1 | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ರೂ.1125.00 ಲಕ್ಷಗಳು | – |
| 2 | ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ | ಕ.ಲೋ ಇಲಾಖೆಯ 2021–22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳು. | – |
| 3 | ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ | – | – |
| 4 | ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ | ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ | – |
| 5 | ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ | CE/RRNZ/TS/62/2022-23 | 08.07.2022 |
| 6 | ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ | ಆಗಿರುತ್ತದೆ. | 08.07.2022 |
| 7 | ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ | ರೂ.934.29 ಲಕ್ಷಗಳು | – |
| 8 | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ | RRND/EE/Tend/04/2022-23 | 07.07.2022 |
| 9 | ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ | ವಿಜಯವಾಣಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ | 08.07.2022 |
| 10 | ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ | – | 30.07.2022 |
| 11 | ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿ | ದ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ | – |
| 12 | ಉಪಯೋಗಿಸಿದ Standard Bid document | KTTP Standard Bid Document KW-04 | – |
| 13 | E-Procurement Indent No. | BBMP/2022-23/OW/WORK_INDENT52451 | – |

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ "ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ"ಯಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 292 ಎಂಎನ್‌ಪೈ 2022(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:07.06.2022 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ.1125.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ವಿವರವೂ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ದ್ವಿ–ಲಕೋಟೆ

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು
ಬಿಹಿತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ತಾಂತ್ರಿಕ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ವಯ ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ೦೪ ರ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 06.08.2022 ರಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

| ಕ್ರ. ಸಂ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು | ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟಿಸಿದ ಮೊತ್ತ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) | ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟಿಸಿದ ಮೊತ್ತ ದಿ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) | 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು | ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sri Ashoka Abhijit (Ashpra infra Engineers Pvt Ltd) | 9,34,29,361.83 | 9,30,78,518.50 | 10,26,15,500.15 | +9.83% | +10.25% | L1 |
| 02 | Sri Arvind BG | | | 10,38,26,950.78 | + 11.13% | +11.55% | L2 |

ಎಲ್-1 ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri Ashoka Abhijit (Ashpra infra Engineers Pvt Ltd)** ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ **ರೂ.10,26,15,500.15** (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರಾದ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+9.83%** ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಪ್ರಸಕ್ತ ಚಾಲ್ತಿ ದರಪಟ್ಟಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತದ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ (Issue Rates) ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+10.25%** ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರವಾಗಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್-1 ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri Ashoka Abhijit (Ashpra infra Engineers Pvt Ltd)** ರವರೊಂದಿಗೆ ದರಸಂಧಾನ ಕೈಗೊಂಡು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರ ಮೇರೆಗೆ ಬಿಡ್ಡುದಾರರು ಹಾಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ರೂ.10,26,15,500.15 (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಗಳ ಬದಲಾಗಿ **ರೂ.9,74,51,887/-** (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಗಳಿಗೆ ಸಂಧಾನಿತ ದರ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಸಂಧಾನಿತ ದರ ಮೊತ್ತ **ರೂ.9,74,51,887/-** (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರಾದ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.31%** ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ (Issue Rates) ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.70%** ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಧಾನಿತ ಟೆಂಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:-09

| | | |
|---|---|---|
| NAME OF THE WORK | Comprehensive Development of Roads & Drains in Subhash Play Ground, Sachidananda Nagar, Baldwin School, Crazy park, BEML layout, Dwaraka West, Dwaraka East and Surrounding areas in W No.160 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(09). | 1350.00 Lakhs |

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

| Sl No | GO No. | NAME OF WORK | Amount in Lakhs |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Development of Subhash Play Ground at Ideal Homes in ward No 160.RR Nagara | 500.00 |
| 2 | 34 | Improvements of CC Roads & Drains in Sachidananda Nagar and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160 | 250.00 |
| 3 | 35 | Improvements of CC Roads & Drains in Baldwin School, Crazy park surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160 | 150.00 |
| 4 | 36 | Improvements of CC Roads & Drains in BEML layout 10th Stage and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160 | 150.00 |
| 5 | 37 | Improvements of CC Roads & Drains in Dwaraka West, Dwaraka East, Krishna Residency, Channsandra Colony, RNS back side and surrounding areas in Rajarajeshwari nagara Ward no 160 | 300.00 |
| | | **Total** | **1350.00** |

| ಕ್ರ ಸಂ | ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ | | ದಿನಾಂಕ |
|---|---|---|---|
| 1 | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ರೂ.1350.00 ಲಕ್ಷಗಳು | – |
| 2 | ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ | ಕ.ಲೋ ಇಲಾಖೆಯ 2021–22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳು. | – |
| 3 | ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ | – | – |
| 4 | ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ | ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ | – |
| 5 | ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ | CE/RRNZ/TS/63/2022-23 | 08.07.2022 |
| 6 | ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ | ಆಗಿರುತ್ತದೆ. | 08.07.2022 |
| 7 | ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ | ರೂ.1121.15 ಲಕ್ಷಗಳು | – |
| 8 | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ | RRND/EE/Tend/04/2022-23 | 07.07.2022 |
| 9 | ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ | ವಿಜಯವಾಣಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ | 08.07.2022 |
| 10 | ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ | – | 30.07.2022 |
| 11 | ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿ | ಡ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ | – |
| 12 | ಉಪಯೋಗಿಸಿದ Standard Bid document | KTTP Standard Bid Document KW-04 | – |
| 13 | E-Procurement Indent No. | BBMP/2022-23/OW/WORK_ INDENT52452 | – |

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ "ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ"ಯಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 292 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2022(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:07.06.2022 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ.1350.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ವಿವರವೂ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ದ್ವಿ-ಲಕೋಟೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ವಯ ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:09 ರ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

| ಕ್ರ. ಸಂ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು | ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) | ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ ದಿ:07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) | 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು | ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sri Rajendra H B | 11,21,15,316.12 | 11,05,77,582.74 | 12,22,23,583.20 | +9.02% | +10.53% | L1 |
| 02 | Sri Lokesh R (RAMAIAH LOKESH) | | | 12,41,89,298.05 | + 10.77% | +12.31% | L2 |

ಎಲ್-1 ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri Rajendra H B** ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ **ರೂ.12,22,23,583.20** (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರಾದ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+9.02%** ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಪ್ರಸಕ್ತ ಚಾಲ್ತಿ ದರಪಟ್ಟಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತದ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ (Issue Rates) ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+10.53%** ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರವಾಗಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್-1 ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri Rajendra H B** ರವರೊಂದಿಗೆ ದರಸಂಧಾನ ಕೈಗೊಂಡು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರ ಮೇರೆಗೆ ಬಿಡ್ದುದಾರರು ಹಾಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ರೂ.12,22,23,583.20 (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಗಳ ಬದಲಾಗಿ **ರೂ.11,56,41,350/-** (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಗಳಿಗೆ ಸಂಧಾನಿತ ದರ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಸಂಧಾನಿತ ದರ ಮೊತ್ತ **ರೂ.11,56,41,350/-** (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರಾದ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+3.15%** ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ (Issue Rates) ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.58%** ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಧಾನಿತ ಟೆಂಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ವಿ ಯ ಸಂಖ್ಯೆ:-10

| | | |
|---|---|---|
| NAME OF THE WORK | Providing Gallery to Musical Fountain in JP Park in Ward No 17and Drilling of Borewells, Providing Water Supply and Construction of RO Plants in Rajarajeshwari nagara Constituency under PACKAGE-2022-23 RRN-DIV-(10). | 1500.00 Lakhs |

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

| Sl No | GO No | NAME OF WORK | Amount in Lakhs |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Providing Gallery to Musical Fountain in JP Park in Ward No 17, JP Park. | 700.00 |
| 2 | 55 | Drilling of Borewells, Providing Water Supply and Construction of RO Plants in Rajarajeshwari nagara Constituency | 800.00 |
| | | **Total** | ***1500.00*** |

| ಕ್ರ ಸಂ | ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ | | ದಿನಾಂಕ |
|---|---|---|---|
| 1 | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ರೂ.1500.00 ಲಕ್ಷಗಳು | – |
| 2 | ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ | ಕ.ಲೋ ಇಲಾಖೆಯ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳು. | – |
| 3 | ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ | – | – |
| 4 | ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ | ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ | – |
| 5 | ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ | CE/RRNZ/TS/65/2022-23 | 08.07.2022 |
| 6 | ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ | ಆಗಿರುತ್ತದೆ. | 08.07.2022 |
| 7 | ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ | ರೂ.1245.70 ಲಕ್ಷಗಳು | – |
| 8 | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ | RRND/EE/Tend/04/2022-23 | 07.07.2022 |
| 9 | ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ | ವಿಜಯವಾಣಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ | 08.07.2022 |
| 10 | ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ | – | 30.07.2022 |
| 11 | ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿ | ದ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ | – |
| 12 | ಉಪಯೋಗಿಸಿದ Standard Bid document | KTTP Standard Bid Document KW-04 | – |
| 13 | E-Procurement Indent No. | BBMP/2022-23/OW/WORK_ INDENT52453 | – |

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ "ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ"ಯಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 292 ಎಂಎನ್‌ಯೈ 2022(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 07.06.2022 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ.1500.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ವಿವರವೂ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ದ್ವಿ-ಲಕೋಟೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ವಯ ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 10 ರ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾ

| ಕ್ರ ಸಂ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು | ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) | ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ ದಿ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) | 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು | ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sri Rajesh M (SRI NANJUNDESHWARA CONSTRUCTION) | 12,45,70,568.21 | 12,09,68,202.85 | 13,20,44,637.84 | +6.00% | +9.16% | L1 |
| 02 | Sri Ajay R | | | 13,45,36,456.67 | + 8.00% | +11.22% | L2 |

ಎಲ್-1 ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri Rajesh M (SRI NANJUNDESHWARA CONSTRUCTION)** ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ **ರೂ.13,20,44,637.84** (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರಾದ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+6.00%** ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಪ್ರಸಕ್ತ ಚಾಲ್ತಿ ದರಪಟ್ಟಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತದ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ (Issue Rates) ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+9.16%** ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರವಾಗಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್-1 ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri Rajesh M (SRI NANJUNDESHWARA CONSTRUCTION)** ರವರೊಂದಿಗೆ ದರಸಂಧಾನ ಕೈಗೊಂಡು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರ ಮೇರೆಗೆ ಬಿಡ್ಡುದಾರರು ಹಾಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ **ರೂ.13,20,44,637.84** (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳ ಬದಲಾಗಿ **ರೂ.12,64,11,683/-** (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಗಳಿಗೆ ಸಂಧಾನಿತ ದರ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಸಂಧಾನಿತ ದರ ಮೊತ್ತ **ರೂ.12,64,11,683/-** (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರಾದ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+1.48%** ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುಪರಿ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ (Issue Rates) ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.50%** ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಧಾನಿತ ಟೆಂಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

**ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:-11**

| | | |
|---|---|---|
| NAME OF THE WORK | Comprehensive Development of Roads & Drains in Prem Nagara, Chowdeshwari Nagar, Kottigepalya Village in ward no 73 Kottigepalya and Drilling of Borewells, Providing Water Supply in Kebbehalla, kengunte, Mallathahalli and Surrounding areas in W No.129 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(11). | 1100.00 Lakhs |

**ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ**

| Sl No | GO No | NAME OF WORK | Amount in Lakhs |
|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Improvements of Roads & Drains in Prem Nagara, Chowdeshwari Nagar and surrounding areas in Ward no 73, Kottigepalya | 300.00 |
| 2 | 39 | Improvements of Roads & Drains in Kottigepalya Village and surrounding areas in Ward no 73, Kottigepalya | 300.00 |
| 3 | 54 | Drilling of BoreWells and Providing Water Supply in Kebbehalla, kengunte, Mallathahalli and surrounding areas in Ward no -129 Jnana bharathi. | 500.00 |
| | | **Total** | **1100.00** |

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ

| ಕ್ರ ಸಂ | ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ | | ದಿನಾಂಕ |
|---|---|---|---|
| 1 | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ರೂ.1100.00 ಲಕ್ಷಗಳು | – |
| 2 | ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ | ಕ.ಲೋ ಇಲಾಖೆಯ 2021–22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳು. | – |
| 3 | ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ | – | – |
| 4 | ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ | ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ | – |
| 5 | ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ | CE/RRNZ/TS/64/2022-23 | 08.07.2022 |
| 6 | ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ | ಆಗಿರುತ್ತದೆ. | 08.07.2022 |
| 7 | ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ | ರೂ.913.50 ಲಕ್ಷಗಳು | – |
| 8 | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ | RRND/EE/Tend/04/2022-23 | 07.07.2022 |
| 9 | ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ | ವಿಜಯವಾಣಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ | 08.07.2022 |
| 10 | ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ | – | 30.07.2022 |
| 11 | ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ದತಿ | ದ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ | – |
| 12 | ಉಪಯೋಗಿಸಿದ Standard Bid document | KTTP Standard Bid Document KW-04 | – |
| 13 | E-Procurement Indent No. | BBMP/2022-3/OW/WORK_INDENT52454 | – |

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ "ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ"ಯಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 292 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2022(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:07.06.2022 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ.1100.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ವಿವರವೂ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ದ್ವಿ–ಲಕೋಟೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ವಯ ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 11 ರ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

| ಕ್ರ. ಸಂ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು | ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ 2021–22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) | ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ದಿ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) | 2021–22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು | ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sri Mohan Kumar S R | 9,13,50,450.16 | 9,04,55,430.84 | 9,86,43,587.56 | +7.98% | +9.05% | L1 |
| 02 | Sri B Siddegowda | | | 10,24,19,848.31 | + 12.12% | +13.23% | L2 |

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಎಲ್–1 ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri Mohan Kumar S R** ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ **ರೂ.9,86,43,587.56** (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರಾದ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+7.98%** ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಪ್ರಸಕ್ತ ಚಾಲ್ತಿ ದರಪಟ್ಟಿ 2021–22ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತದ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ (Issue Rates) ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+9.05%** ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರವಾಗಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್–1 ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri Mohan Kumar S R** ರವರೊಂದಿಗೆ ದರಸಂಧಾನ ಕೈಗೊಂಡು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರ ಮೇರೆಗೆ ಬಿಡ್ಡುದಾರರು ಹಾಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ರೂ.9,86,43,587.56 (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಗಳ ಬದಲಾಗಿ **ರೂ.9,46,14,737/–** (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳಿಗೆ ಸಂಧಾನಿತ ದರ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಸಂಧಾನಿತ ದರ ಮೊತ್ತ **ರೂ.9,46,14,737/–** (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರಾದ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+3.57%** ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ (Issue Rates) ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.60%** ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಧಾನಿತ ಟೆಂಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

**ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:–12**

| | | |
|---|---|---|
| NAME OF THE WORK | Comprehensive Development of Roads & Drains in LG Ramanna Layout, Freedom Fighter Colony, Narasimha Swamy Layout and Surrounding areas in W No.69 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(12). | 1000.00 Lakhs |

**ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ**

| Sl No | GO No | NAME OF WORK | Amount in Lakhs |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Improvements of CC Roads, Drains & Culverts in LG Ramanna Layout and surrounding areas in Ward no 69, Laggere | 500.00 |
| 2 | 41 | Improvements of CC Roads, Drains & Culverts in Freedom Fighter Colony, Narasimha Swamy Layout and surrounding areas in Ward no 69, Laggere | 500.00 |
| | | **Total** | **1000.00** |

| ಕ್ರ. ಸಂ | ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ | | ದಿನಾಂಕ |
|---|---|---|---|
| 1 | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷಗಳು | – |
| 2 | ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ | ಕ.ಲೋ ಇಲಾಖೆಯ 2021–22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳು. | – |
| 3 | ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ | – | – |
| 4 | ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ | ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ | – |
| 5 | ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ | CE/RRNZ/TS/66/2022-23 | 08.07.2022 |
| 6 | ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ | ಆಗಿರುತ್ತದೆ. | 08.07.2022 |
| 7 | ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ | ರೂ.830.46 ಲಕ್ಷಗಳು | – |
| 8 | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ | RRND/EE/Tend/04/2022-23 | 07.07.2022 |
| 9 | ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ | ವಿಜಯವಾಣಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ | 08.07.2022 |
| 10 | ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ | – | 30.07.2022 |
| 11 | ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿ | ದ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ | – |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12 | ಉಪಯೋಗಿಸಿದ Standard Bid document | KTTP Standard Bid Document KW-04 | – |
| 13 | E-Procurement Indent No. | BBMP/2022-23/OW/WORK_INDENT52455 | – |

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ "ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ"ಯಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 292 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2022(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:07.06.2022 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ.**1000.00** ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ವಿವರವೂ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ದ್ವಿ-ಲಕೋಟೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ವಯ ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 12 ರ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

| ಕ್ರ. ಸಂ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು | ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) | ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ದಿ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) | 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು | ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sri Damodar Manjunath (K DAMODAR AND CO) | 8,30,46,450.27 | 8,26,79,117.81 | 8,86,48,361.55 | +6.75% | +7.22% | L1 |
| 02 | Sri Panduranga E | | | 9,01,07,121.22 | +8.50% | +8.98% | L2 |

ಎಲ್-1 ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri Damodar Manjunath (K DAMODAR AND CO)** ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ **ರೂ.8,86,48,361.55** (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರಾದ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+6.75%** ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಪ್ರಸಕ್ತ ಚಾಲ್ತಿ ದರಪಟ್ಟಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತದ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ (Issue Rates) ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+7.22%** ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರವಾಗಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್-1 ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri Damodar Manjunath (K DAMODAR AND CO)** ರವರೊಂದಿಗೆ ದರಸಂಧಾನ ಕೈಗೊಂಡು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರ ಮೇರೆಗೆ ಬಿಡ್ಡುದಾರರು ಹಾಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ರೂ.**8,86,48,361.55** (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಗಳ ಬದಲಾಗಿ **ರೂ.8,66,46,165/-** (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಗಳಿಗೆ ಸಂಧಾನಿತ ದರ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಸಂಧಾನಿತ ದರ ಮೊತ್ತ **ರೂ.8,66,46,165/-** (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರಾದ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.33%** ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ (Issue Rates) ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.80%** ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಧಾನಿತ ಟೆಂಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

**ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:-13**

| | | |
|---|---|---|
| NAME OF THE WORK | Comprehensive Development of Roads & Drains in Lavakusha Nagara, Muneshwara Nagara and Surrounding areas in W No.69 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(13). | 1000.00 Lakhs |

**ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ**

| Sl No | GO No | NAME OF WORK | Amount in Lakhs |
|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Improvements of CC Roads, Drains & Culverts in Lavakusha Nagara and surrounding areas in Ward no 69, Laggere | 500.00 |
| 2 | 43 | Improvements of CC Roads, Drains & Culverts in Muneshwara Nagara and surrounding areas in Ward no 69, Laggere | 500.00 |
| | | **Total** | **1000.00** |

| ಕ್ರ ಸಂ | ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ | | ದಿನಾಂಕ |
|---|---|---|---|
| 1 | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷಗಳು | – |
| 2 | ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ | ಕ.ಲೋ ಇಲಾಖೆಯ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳು. | – |
| 3 | ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ | – | – |
| 4 | ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ | ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ | – |
| 5 | ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ | CE/RRNZ/TS/67/2022-23 | 08.07.2022 |
| 6 | ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ | ಆಗಿರುತ್ತದೆ. | 08.07.2022 |
| 7 | ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ | ರೂ.830.48 ಲಕ್ಷಗಳು | – |
| 8 | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ | RRND/EE/Tend/04/2022-23 | 07.07.2022 |
| 9 | ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ | ವಿಜಯವಾಣಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ | 08.07.2022 |
| 10 | ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ | – | 30.07.2022 |
| 11 | ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿ | ದ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ | – |
| 12 | ಉಪಯೋಗಿಸಿದ Standard Bid document | KTTP Standard Bid Document KW-04 | – |
| 13 | E-Procurement Indent No. | BBMP/2022-23/OW/WORK_ INDENT52456 | – |

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ "ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ"ಯಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 292 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2022(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:07.06.2022 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ವಿವರವೂ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ದ್ವಿ-ಲಕೋಟೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ವಯ ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 13 ರ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

| ಕ್ರ. ಸಂ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು | ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) | ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ದಿ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) | 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದ'ರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು | ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sri Javali Chandranna Prakash (J C PRAKASH INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED) | 8,30,47,601.74 | 8,27,15,611.60 | 8,88,57,340.95 | +7.00% | +7.43% | L1 |
| 02 | Sri Damodar Manjunath (K DAMODAR AND CO) | | | 9,07,26,595.25 | +9.25% | +9.68% | L2 |

ಎಲ್-1 ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri Javali Chandranna Prakash (J C PRAKASH INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED)** ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ **ರೂ.8,88,57,340.95** (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರಾದ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+7.00%** ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಪ್ರಸಕ್ತ ಚಾಲ್ತಿ ದರಪಟ್ಟಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತದ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ (Issue Rates) ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+7.43%** ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರವಾಗಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್-1 ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri Javali Chandranna Prakash (J C PRAKASH INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED)** ರವರೊಂದಿಗೆ ದರಸಂಧಾನ ಕೈಗೊಂಡು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರ ಮೇರೆಗೆ ಬಿಡ್ಡುದಾರರು ಹಾಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ರೂ.**8,88,57,340.95** (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಗಳ ಬದಲಾಗಿ **ರೂ.8,66,00,954/-** (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಗಳಿಗೆ ಸಂಧಾನಿತ ದರ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಸಂಧಾನಿತ ದರ ಮೊತ್ತ **ರೂ.8,66,00,954/-** (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರಾದ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.28%** ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ (Issue Rates) ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.70%** ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಧಾನಿತ ಟೆಂಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

**ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:-14**

| | | |
|---|---|---|
| NAME OF THE WORK | Comprehensive Development of Roads & Drains in JP Park, Yeshawanthapura, Jalahalli and Surrounding areas in W No.16, 17 and 37 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(15). | 1100.00 Lakhs |

**ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ**

| Sl No | GO No | NAME OF WORK | Amount in Lakhs |
|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Improvements of Drains & Culverts in JP Park and surrounding areas in Ward no 17, JP Park | 500.00 |
| 2 | 46 | Improvements of Drains & Culverts in Yeshawanthapura and surrounding areas in Ward no 37, Yashawanthapura. | 300.00 |
| 3 | 47 | Improvements of Drains & Culverts in Jalahalli and surrounding areas in Ward no16, Jalahalli. | 300.00 |
| | | **Total** | **1100.00** |

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

| ಕ್ರ ಸಂ | ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ | | ದಿನಾಂಕ |
|---|---|---|---|
| 1 | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ರೂ.1100.00 ಲಕ್ಷಗಳು | – |
| 2 | ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ | ಕ.ಲೋ ಇಲಾಖೆಯ 2021–22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳು. | – |
| 3 | ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ | – | – |
| 4 | ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ | ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ | – |
| 5 | ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ | CE/RRNZ/TS/68/2022-23 | 08.07.2022 |
| 6 | ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ | ಆಗಿರುತ್ತದೆ. | 08.07.2022 |
| 7 | ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ | ರೂ.913.50 ಲಕ್ಷಗಳು | – |
| 8 | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ | RRND/EE/Tend/04/2022-23 | 07.07.2022 |
| 9 | ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ | ವಿಜಯವಾಣಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ | 08.07.2022 |
| 10 | ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ | – | 30.07.2022 |
| 11 | ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿ | ದ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ | – |
| 12 | ಉಪಯೋಗಿಸಿದ Standard Bid document | KTTP Standard Bid Document KW-04 | – |
| 13 | E-Procurement Indent No. | BBMP/2022-23/OW/WORK_ INDENT52457 | – |

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ "ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ"ಯಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 292 ಎಂಎನ್‌ಪೈ 2022(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:07.06.2022 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ.1100.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ವಿವರವೂ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ದ್ವಿ–ಲಕೋಟೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ವಯ ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 14 ರ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

| ಕ್ರ. ಸಂ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು | ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ 2021–22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) | ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ದಿ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) | 2021–22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು | ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sri Panduranga E | 9,13,50,496.73 | 9,10,00,148.80 | 9,70,12,582.56 | +6.20% | +6.61% | L1 |
| 02 | Sri Javali Chandranna Prakash (J C PRAKASH INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED) | | | 10,00,24,272.12 | +9.50% | +9.92% | L2 |

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಎಲ್-1 ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri Panduranga E** ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ **ರೂ.9,70,12,582.56** (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರಾದ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+6.20%** ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಪ್ರಸಕ್ತ ಚಾಲ್ತಿ ದರಪಟ್ಟಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತದ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ (Issue Rates) ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+6.61%** ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರವಾಗಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್-1 ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri Panduranga E** ರವರೊಂದಿಗೆ ದರಸಂಧಾನ ಕೈಗೊಂಡು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರ ಮೇರೆಗೆ ಬಿಡ್ಡುದಾರರು ಹಾಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ರೂ.**9,70,12,582.56** (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಗಳ ಬದಲಾಗಿ **ರೂ.9,50,91,478/-** (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಗಳಿಗೆ ಸಂಧಾನಿತ ದರ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಸಂಧಾನಿತ ದರ ಮೊತ್ತ **ರೂ.9,50,91,478/-** (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರಾದ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.10%** ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ (Issue Rates) ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.50%** ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಧಾನಿತ ಟೆಂಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

**ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:-15**

| | | |
|---|---|---|
| NAME OF THE WORK | Comprehensive Development of Roads & Drains in Goragunte palya in W No.38 and Surrounding areas in RR Nagar Constituency under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(16). | 1200.00 Lakhs |

**ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ**

| Sl No | GO No | NAME OF WORK | Amount in Lakhs |
|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Improvements of CC Roads & Drains in Goragunte palya and surrounding areas in Ward no 38, Goragunte palya. | 600.00 |
| 2 | 49 | Comprehensive Development of Roads and Drains in RR Nagar Constituency | 600.00 |
| | | **Total** | **1200.00** |

| ಕ್ರ. ಸಂ | ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ | | ದಿನಾಂಕ |
|---|---|---|---|
| 1 | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ರೂ. 1200.00 ಲಕ್ಷಗಳು | – |
| 2 | ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ | ಕ.ಲೋ ಇಲಾಖೆಯ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳು. | – |
| 3 | ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ | – | – |
| 4 | ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ | ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ | – |
| 5 | ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ | CE/RRNZ/TS/69/2022-23 | 11.07.2022 |
| 6 | ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ | ಆಗಿರುತ್ತದೆ. | 11.07.2022 |
| 7 | ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ | ರೂ. 996.93 ಲಕ್ಷಗಳು | – |
| 8 | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ | RRND/EE/Tend/04/2022-23 | 07.07.2022 |
| 9 | ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ | ವಿಜಯವಾಣಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ | 08.07.2022 |
| 10 | ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ | – | 30.07.2022 |

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11 | ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿ | ದ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ | – |
| 12 | ಉಪಯೋಗಿಸಿದ Standard Bid document | KTTP Standard Bid Document KW-04 | – |
| 13 | E-Procurement Indent No. | BBMP/2022-23/OW/WORK_INDENT52458 | – |

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ "ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ"ಯಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 292 ಎಂಎನ್‌ಯೈ 2022(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:07.06.2022 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ.**1200.00** ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ವಿವರವೂ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ದ್ವಿ-ಲಕೋಟೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ವಯ ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 15 ರ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

| ಕ್ರ. ಸಂ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು | ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) | ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ ದಿ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) | 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು | ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sri Panduranga E | 9,96,93,010.60 | 9,83,06,407.09 | 10,68,71,080.64 | +7.20% | +8.71% | L1 |
| 02 | Sri Javali Chandranna Prakash (J C PRAKASH INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED) | | | 11,16,84,452.30 | +12.03% | +13.61% | L2 |

ಎಲ್-1 ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri Panduranga E** ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ **ರೂ.10,68,71,080.64** (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರಾದ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+7.20%** ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಪ್ರಸಕ್ತ ಚಾಲ್ತಿ ದರಪಟ್ಟಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತದ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ (Issue Rates) ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+8.71%** ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರವಾಗಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್-1 ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri Panduranga E** ರವರೊಂದಿಗೆ ದರಸಂಧಾನ ಕೈಗೊಂಡು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರ ಮೇರೆಗೆ ಬಿಡ್ದುದಾರರು ಹಾಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ರೂ.**10,68,71,080.64** (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಗಳ ಬದಲಾಗಿ **ರೂ.10,29,25,893/-** (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಗಳಿಗೆ ಸಂಧಾನಿತ ದರ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಸಂಧಾನಿತ ದರ ಮೊತ್ತ **ರೂ.10,29,25,893/-** (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರಾದ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+3.24%** ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:07.07.2022ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ (Issue Rates) ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.70%** ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಧಾನಿತ ಟೆಂಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು
ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:-16

| NAME OF THE WORK | Comprehensive Development of Roads & Drains in Papareddy playa, Kebbehalla, Channappa Layout and Surrounding areas in W No. 129 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(17). | 1000.00 Lakhs |
|---|---|---|

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

| Sl No | GO No | NAME OF WORK | Amount in Lakhs |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Improvements of Roads and Drains in Papareddy palya, Annapooreshwari Nagara and Surrounding areas in Ward no -129 Jnana bharathi. | 500.00 |
| 2 | 51 | Improvements of Roads and Drains in Kebbehalla, Channappa Layout and surrounding areas in Ward no -129 Jnana bharathi. | 500.00 |
| | | **Total** | **1000.00** |

| ಕ್ರ ಸಂ | ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ | | ದಿನಾಂಕ |
|---|---|---|---|
| 1 | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷಗಳು | – |
| 2 | ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ | ಕ.ಲೋ ಇಲಾಖೆಯ 2021–22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳು. | – |
| 3 | ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ | – | – |
| 4 | ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ | ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ | – |
| 5 | ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ | CE/RRNZ/TS/70/2022-23 | 11.07.2022 |
| 6 | ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ | ಆಗಿರುತ್ತದೆ. | 11.07.2022 |
| 7 | ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ | ರೂ.830.50 ಲಕ್ಷಗಳು | – |
| 8 | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ | RRND/EE/Tend/04/2022-23 | 07.07.2022 |
| 9 | ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ | ವಿಜಯವಾಣಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ | 08.07.2022 |
| 10 | ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ | – | 30.07.2022 |
| 11 | ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿ | ದ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ | – |
| 12 | ಉಪಯೋಗಿಸಿದ Standard Bid document | KTTP Standard Bid Document KW-04 | – |
| 13 | E-Procurement Indent No. | BBMP/2022-23/OW/WORK_ INDENT52459 | – |

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ "ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ"ಯಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 292 ಎಂಎನ್‌ಎಫ್ 2022(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:07.06.2022 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ವಿವರವೂ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ದ್ವಿ-ಲಕೋಟೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ವಯ ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 16 ರ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

| ಕ್ರ. ಸಂ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು | ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) | ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ ದಿ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) | 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು | ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sri B M Rangegowda (BMRG PROJECTS INDIA PRIVATE LIMITED) | 8,30,50,009.61 | 8,03,58,404.20 | 9,05,24,388.75 | +9.00% | +12.65% | L1 |
| 02 | Sri Javali Chandranna Prakash (J C PRAKASH INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED) | | | 9,22,04,582.81 | +11.02% | +14.74% | L2 |

ಎಲ್-1 ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri BM Rangegowda (BMRG PROJECTS INDIA PRIVATE LIMITED)** ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ **ರೂ.9,05,24,388.75** (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರಾದ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+9.00%** ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಪ್ರಸಕ್ತ ಚಾಲ್ತಿ ದರಪಟ್ಟಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತದ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ (Issue Rates) ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+12.65%** ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರವಾಗಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್-1 ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri BM Rangegowda (BMRG PROJECTS INDIA PRIVATE LIMITED)** ರವರೊಂದಿಗೆ ದರಸಂಧಾನ ಕೈಗೊಂಡು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರ ಮೇರೆಗೆ ಬಿಡ್ಡುದಾರರು ಹಾಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ರೂ.9,05,24,388.75 (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಗಳ ಬದಲಾಗಿ **ರೂ.8,41,35,221/-** (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಗಳಿಗೆ ಸಂಧಾನಿತ ದರ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಸಂಧಾನಿತ ದರ ಮೊತ್ತ **ರೂ.8,41,35,221/-** (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರಾದ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+1.31%** ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ (Issue Rates) ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.70%** ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಧಾನಿತ ಟೆಂಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

**ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:-17**

| | | |
|---|---|---|
| NAME OF THE WORK | Comprehensive Development of Roads & Drains in Mallathahalli, NGEF layout, Kengunte, KK layout, MPM Layout and Surrounding areas in W No. 129 under PACKAGE- 2022-23 RRN-DIV-(18). | 1000.00 Lakhs |

**ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ**

| Sl No | GO No | NAME OF WORK | Amount in Lakhs |
|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Improvements of Roads and Drains in Mallathahalli, NGEF layout and Surrounding areas in Ward no - 129 Jnana bharathi. | 500.00 |
| 2 | 53 | Improvements of Roads and Drains in Kengunte, KK layout, MPM Layout and Surrounding areas in Ward no-129 Jnana bharathi. | 500.00 |
| | | | **Total Rs 1000.00** |



ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

| ಕ್ರ ಸಂ | ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ | | ದಿನಾಂಕ |
|---|---|---|---|
| 1 | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷಗಳು | – |
| 2 | ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ | ಕ.ಲೋ ಇಲಾಖೆಯ 2021–22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳು. | – |
| 3 | ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ | – | – |
| 4 | ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ | ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ | – |
| 5 | ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ | CE/RRNZ/TS/71/2022-23 | 11.07.2022 |
| 6 | ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ | ಆಗಿರುತ್ತದೆ. | 11.07.2022 |
| 7 | ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ | ರೂ.830.48 ಲಕ್ಷಗಳು | – |
| 8 | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ | RRND/EE/Tend/04/2022-23 | 07.07.2022 |
| 9 | ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ | ವಿಜಯವಾಣಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ | 08.07.2022 |
| 10 | ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ | – | 30.07.2022 |
| 11 | ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿ | ದ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ | – |
| 12 | ಉಪಯೋಗಿಸಿದ Standard Bid document | KTTP Standard Bid Document KW-04 | – |
| 13 | E-Procurement Indent No. | BBMP/2022-23/OW/WORK_ INDENT52460 | – |

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ "ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ"ಯಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 292 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2022(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:07.06.2022 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ವಿವರವೂ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ದ್ವಿ–ಲಕೋಟೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ವಯ ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 17 ರ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:06.08.2022 ರಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

| ಕ್ರ. ಸಂ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು | ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ 2021–22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) | ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ದಿ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಂತೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) | 2021–22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು | ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sri B M Rangegowda (BMRG PROJECTS INDIA PRIVATE LIMITED) | 8,30,48,098.82 | 8,04,21,548.09 | 9,05,22,545.85 | +9.00% | +12.56% | L1 |
| 02 | Sri Javali Chandranna Prakash (J C PRAKASH INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED) | | | 9,21,98,342.75 | +11.02% | +14.64% | L2 |

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಎಲ್–1 ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri BM Rangegowda (BMRG PROJECTS INDIA PRIVATE LIMITED)** ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ **ರೂ.9,05,22,545.85** (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರಾದ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+9.00%** ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಪ್ರಸಕ್ತ ಚಾಲ್ತಿ ದರಪಟ್ಟಿ 2021–22ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತದ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ (Issue Rates) ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+12.56%** ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರವಾಗಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್–1 ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri BM Rangegowda (BMRG PROJECTS INDIA PRIVATE LIMITED)** ರವರೊಂದಿಗೆ ದರಸಂಧಾನ ಕೈಗೊಂಡು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರ ಮೇರೆಗೆ ಬಿಡ್ದುದಾರರು ಹಾಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ರೂ. **9,05,22,545.85** (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಗಳ ಬದಲಾಗಿ **ರೂ.8,42,01,241/–** (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಗಳಿಗೆ ಸಂಧಾನಿತ ದರ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಸಂಧಾನಿತ ದರ ಮೊತ್ತ **ರೂ.8,42,01,241/–** (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರಾದ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+1.39%** ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ (Issue Rates) ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.+4.70%** ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಧಾನಿತ ಟೆಂಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ 01 ರಿಂದ 17 ರವರೆಗಿನ ಒಟ್ಟು 17 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜುಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂಧಾನಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಘನ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ,

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು,
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ.